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Bauhygiene

Planungsphase & Beratung

(Optimaler Beginn der Einbindung bei der Planungsphase ist im Rahmen der Entwurfsplanung;
Erstellung der Stellungnahmen auf Grundlage der Genehmigungsplanung)

Priifung von Planungen zu Bauvorhaben auf der Grundlage der Empfehlungen der KRINKO im
Rahmen der Bewertung durch unseren Krankenhaushygieniker / unsere Krankenhaushygienikerin
in Abhdngigkeit des geschdtzten Aufwandes und der hygienischen Relevanz der Bereiche.

Artikelnr. ‘ Artikel ‘ Artikelbeschreibung
7201103 Krankenhaushygienische Normaler Aufwand und/ oder geringes Hygienerisiko
Stellungnahme
7201113 Mehraufwand fir Mehraufwand fir zusdtzliche Nebenrdume oder baugleiche Abteilungen mit
Krankenhaushygienische normalem Aufwand und/ oder geringem Hygienerisiko
Stellungnahme
7201104 Krankenhaushygienische Erhéhter Aufwand und/ oder erh6htes Hygienerisiko
Stellungnahme
7201114 Mehraufwand fir Mehraufwand fiir zusatzliche Nebenrdume oder baugleiche Abteilungen mit
Krankenhaushygienische erhéhtem Aufwand und/ oder erh6htem Hygienerisiko
Stellungnahme
7201105 Krankenhaushygienische Hoher Aufwand und/ oder hohes Hygienerisiko
Stellungnahme
7201115 Mehraufwand fir Mehraufwand fir zusdtzliche Nebenrdume oder baugleiche Abteilungen mit
Krankenhaushygienische hohem Aufwand und/ oder hohem Hygienerisiko
Stellungnahme
7201908 Halbtagessatz Fachberater Beratungstermine vor Ort bis maximal vier Stunden.
7201909 Tagessatz Fachberater Beratungstermine vor Ort von mehr als vier Stunden bis maximal acht Stunden.
7201903 Stundensatz Fachberater Arbeitszeit Fachberater fir zusatzliche Leistungen (z.B. Kurzstellungnahmen per
Post oder E-Mail, telefonische Beratungen)
6201904 Stundensatz Krankenhaushygie- | Arbeitszeit Krankenhaushygienikerin fiir zusdtzliche Leistungen (z.B.
nikerln, Arzt/Arztin fiir Hygiene Kurzstellungnahmen per Post oder E-Mail, telefonische Beratungen)

Anfahrt (ggf. Ubernachtung) fiir unsere Fachberater wird individuell abgerechnet.
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Bauhygiene

Bauabnahme (Durchfiihrung vor der klinischen Nutzung)

Artikelnr. | Artikel | Artikelbeschreibung

7201908 Halbtagessatz Fachberater Beratungstermine vor Ort bis maximal vier Stunden.

7201909 Tagessatz Fachberater Beratungstermine vor Ort von mehr als vier Stunden bis maximal acht Stunden.
7201303 Bericht Bauabnahme Dokumentation der begangenen Abteilungen. Auflistung festgestellter

hygienischer Ausfihrungsméngel in Form einer Checkliste sowie entsprechender
Fotodokumentation.

7201304 Mehraufwand fir Mehraufwand bei der Berichtserstellung fir zusdtzliche begangene Nebenrdaume
Bauabnahmebericht oder baugleiche Abteilungen.

Anfahrt (ggf. Ubernachtung) fiir unsere Fachberater wird individuell abgerechnet.
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